
Recuperação  de estradas vicinais

Recuperação de 18.8 km de estradas vicinais no Assentamento nova Cambai

jul-22

Unid. Quant.
 Preço 

unitário (R$) 
Preço total  

(R$)

I  - SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 20.023,07

1.1 Mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos un 1,00       10.682,32 10.682,32

1.2 Abrigo provisório de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas m²            545,63 

1.3 Instalações de campo e alojamento. mês 3,00         2.287,88 6.863,64

1.4 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (1,80 m x 3,60 m) m² 6,48            382,27 2.477,11

1.5                    -   

II  - ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ESTUDOS TÉCNICOS E TOPOGRAFIA

2.1 km 592,59

2.2 km 4.763,55

           10,00 m²              39,94 

           50,00 m²              38,50 

         200,00 m²              33,89 

      1.000,00 m²              29,16 

2.4 Serviços geotécnicos (sondagem) em material de 1ª categoria m            417,56 

2.5 Serviços geotécnicos (sondagem) em material de 2ª categoria m            654,44 

2.6 Serviços geotécnicos (sondagem) em material de 3ª categoria m            559,68 

2.7 Hidrologia e projeto hidráulico de pontes. (Verificar os índices das taxas dessa composição). un         7.171,90 

2.8 Levantamento topográfico para elaboração de projeto de ponte. (Verificar os índices das taxas dessa composição). ha         2.287,23 

2.9                             -            -                      -   

2.10                             -            -                      -   

2.11                             -            -                      -   

III  - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA 19.149,66

3.1 Administração Local mês 3,00         6.383,22 19.149,66

3.2                    -   

IV  - DESMATAMENTO E LIMPEZA

4.1 Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando trator esteiras m²                0,26 

4.2 Desmatamento,  destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro até 0,15 m m²                0,34 

4.3 Desmatamento,  destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro maiores que 0,15 m m²                0,81 

4.4 Destocamento de árvores com diâmetros entre 0,15 a 0,30 m un              30,64 

4.5 Destocamento de árvores com diâmetro superior a 0,30 m un            113,35 

4.6                             -                      -   

4.7                             -                      -   

4.8                             -                      -   

V  - TERRAPLENAGEM 29.587,06

5.1 Escavação, carga e transporte de material  de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m), inclusive seção padrão m³ 11.280,00                2,15 24.252,00

5.2 m³              10,59 

5.3 m³              12,11 

5.4 m³              13,07 

5.5 m³              14,28 

5.6 m³              15,08 

5.7 Escavação, carga e transporte de material  de 2ª categoria (DMT ≤ 50 m) m³                5,92 

5.8 m³              14,01 

5.9 Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de de 0 a 50 m (Expurgo) m³              64,27 

5.10 Escavação e carga de material de jazida com trator de 112 kW e carregadeira de 3,3 m³ m³                5,21 

5.11 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural  

DMT (km) = Peso Espec. (ton/m³) = 1,78 Fator empolam. (%) = 25,00%

5.12 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário  

DMT (km) = 7,00 Peso Espec. (ton/m³) = 1,78 Fator empolam. (%) = 30,00%

5.13 Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação da plataforma) m³                5,82 

5.14 Reconformação da plataforma ha 11,28            353,80 3.990,86

5.15 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³              11,02 

t * km                1,77 

t * km                1,42 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito
natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito
natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito
natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito
natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural -
com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

 2.3.2        Vão da ponte (m): 

 2.3.3        Vão da ponte (m): 

 2.3.4        Vão da ponte (m): 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural -
com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Elaboração de estudos ambientais simplificados para complementação das estradas vicinais e uso de jazidas de
materiais lateríticos e do Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD, objetivando a exploração de jazidas e
sua posterior recuperação ambiental, elaborados por profissionais devidamente habilitados, com ART e apresentação
do licenciamento ambiental necessário, expedido pelo órgão competente (Verificar a recomendação na observação e
os índices das taxas dessa composição)
Elaboração de projeto de estradas vicinais (contemplando serviços de locação e levantamento do eixo da estrada,
nivelamento do terreno natural, lançamento da linha de greide, perfil longitudinal, seções transversais, expedição de
notas de serviços, locação de jazidas, cálculo de DMTs, drenagem, dimensionamento e locação das obras de arte
corrente e serviços complementares, de modo a atender integralmente o disposto na Norma de Execução / Incra / DD
/ Nº 117, de 13 de setembro de 2017, em especial, ao seu Art. 13º) - Verificar a informação solicitada e os índices das
taxas dessa composição

2.3
Elaboração de projeto estrutural de ponte em concreto armado (incluso o
dimensionamento da fundação; não contempla a sondagem, a topografia
e o estudo hidrológico). Verificar os índices das taxas dessa composição.

 2.3.1        Vão da ponte (m): 

Objeto:

Meta:

Data Orçamento:

Discriminação dos serviços

INSTITUTO  NACIONAL  DE  COLONIZAÇÃO  E  REFORMA  AGRÁRIA  -  Incra

Superintendência Regional do Rio Grande do Sul - SR 11 

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

Planilha Orçamentária

Assentamento nova Cambai
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Planilha Orçamentária
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5.16 Valetas e saídas laterais d´agua (bigodes - executadas com motoniveladora) m 940,00                1,43 1.344,20

5.17 Escavação e carga de solos moles - sem transporte (expurgo de areia da pista) m³                2,22 

5.18 Expurgo de jazida - Limpeza e decapeamento Percentural de expurgo = m³                3,57 

5.19 Semeadura manual em taludes (pó calcário, adubos NPK, orgânico, potássio, fósforo enxofre e sementes) m²                1,47 

5.20 Caixas de retenção nas laterais da estrada para acúmulo de águas pluviais  (bacias de acumulação - micro bacias) un            144,60 

5.21 Lombadas em aterro compactado para redução de velocidade das águas pluviais un            239,08 

5.22                             -            -                      -   

5.23                             -            -                      -   

5.24                             -            -                      -   

5.25                             -            -                      -   

VI  - OBRAS DE ARTES CORRENTES

Material utilizado nas bocas de bueiro e caixas coletoras (indicar ao lado):

6.1 Corpo de bueiro BSTC ø = 0,40 m, PA-1, com berço em concreto ciclópico m            197,57 

6.2 Corpo de bueiro BSTC ø = 0,60 m, PA-1, com berço em concreto ciclópico m            343,59 

6.3 Corpo de bueiro BSTC ø = 0,80 m, PA-1, com berço em concreto ciclópico m            529,95 

6.4 Corpo de bueiro BSTC ø = 1,00 m, PA-1, com berço em concreto ciclópico m            716,40 

6.5 Corpo de bueiro BSTC ø = 1,20 m, PA-1, com berço em concreto ciclópico m         1.134,56 

6.6 Corpo de bueiro BSTC ø = 1,50 m, PA-1, com berço em concreto ciclópico m         1.589,35 

6.7 Corpo de bueiro BDTC ø = 0,40 m, PA-1, com berço em concreto ciclópico m            377,40 

6.8 Corpo de bueiro BDTC ø = 0,60 m, PA-1, com berço em concreto ciclópico m            651,72 

6.9 Corpo de bueiro BDTC ø = 0,80 m, PA-1, com berço em concreto ciclópico m         1.033,27 

6.10 Corpo de bueiro BDTC ø = 1,00 m, PA-1, com berço em concreto ciclópico m         1.406,18 

6.11 Corpo de bueiro BDTC ø = 1,20 m, PA-1, com berço em concreto ciclópico m         2.233,62 

6.12 Corpo de bueiro BDTC ø = 1,50 m, PA-1, com berço em concreto ciclópico m         3.142,99 

6.13 Corpo de bueiro BTTC ø = 0,40 m, PA-1, com berço em concreto ciclópico m            557,22 

6.14 Corpo de bueiro BTTC ø = 0,60 m, PA-1,com berço em concreto ciclópico m            959,82 

6.15 Corpo de bueiro BTTC ø = 0,80 m, PA-1, com berço em concreto ciclópico m         1.536,60 

6.16 Corpo de bueiro BTTC ø = 1,00 m, PA-1, com berço em concreto ciclópico m         2.096,10 

6.17 Corpo de bueiro BTTC ø = 1,20 m, PA-1, com berço em concreto ciclópico m         3.332,69 

6.18 Corpo de bueiro BTTC ø = 1,50 m, PA-1, com berço em concreto ciclópico m         4.697,48 

6.19 Boca de BSTC ø = 0,40 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un            358,81 

6.20 Boca de BSTC ø = 0,60 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un            530,66 

6.21 Boca de BSTC ø = 0,80 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un         1.004,01 

6.22 Boca de BSTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un         1.325,95 

6.23 Boca de BSTC ø = 1,20 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un         1.761,72 

6.24 Boca de BSTC ø = 1,50 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un         2.932,97 

6.25 Boca de BDTC ø = 0,40 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un            494,90 

6.26 Boca de BDTC ø = 0,60 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un            730,20 

6.27 Boca de BDTC ø = 0,80 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un         1.352,81 

6.28 Boca de BDTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un         1.787,65 

6.29 Boca de BDTC ø = 1,20 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un         2.369,11 

6.30 Boca de BDTC ø = 1,50 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un         3.880,83 

6.31 Boca de BTTC ø = 0,40 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un            629,92 

6.32 Boca de BTTC ø = 0,60 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un            928,39 

6.33 Boca de BTTC ø = 0,80 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un         1.701,25 

6.34 Boca de BTTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un         2.249,40 

6.35 Boca de BTTC ø = 1,20 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un         2.976,44 

6.36 Boca de BTTC ø = 1,50 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un         4.828,69 

6.37 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria  m³              11,02 

6.38 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³              17,90 

6.39                             -            -                      -   

6.40                             -            -                      -   

6.41                             -            -                      -   

VII  - OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO

7.1 m       12.151,87 

7.2 un       16.347,79 

7.3 m         9.766,39 

7.4 Pontilhão em madeira de lei LEGALIZADA pranchado (peças aparelhadas), com largura mínima de 4,20 m. m         6.868,34 

Concreto ciclópico

Ponte em madeira de lei LEGALIZADA (peças aparelhadas), com vigamento simples e fundação em estacas
cravadas, com largura mínima de 5,00 m (exceto alas para contenção de aterro) - Dados da ponte devem ser
informados na planilha Quant. Ponte Madeira

Ala de contenção de aterro para ponte em madeira de lei LEGALIZADA (peças aparelhadas), fundação em estacas
cravadas, com largura mínima de 5,00 m  - Dados das alas devem ser informados na planilha Quant. Ponte Madeira

Ponte mista em pedra argamassada e madeira de lei LEGALIZADA (peças aparelhadas), largura mínima de 5,00 m,
inclusive imunização total das madeiras.
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* 7.5 m                    -   

* 7.6 m                    -   

7.6.1 - Ponte estreita, código A-22 (amar) - (0.8x0.8)m un            577,50 

7.6.2 - Identificação de OAE (azul) - (1.5x1)m un         1.213,82 

7.6.3 - Marcador de alinhamento (amar.) - (0.5x0.6)m un            385,70 

* 7.8 un         6.268,54 

* 7.9 m         1.357,94 

7.11                             -            -                      -   

7.12                             -            -                      -   

7.13                             -            -                      -   

VIII  - REVESTIMENTO PRIMÁRIO 390.679,57

8.1 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica Tipo de material: m³ 13.536,00 1,84 24.906,24

8.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

DMT (km) = Peso Espec. (ton/m³) = Fator empolam. (%) = 

8.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário

DMT (km) = 6,71 Peso Espec. (ton/m³) = 1,78 Fator empolam. (%) = 25,00%

8.4 m³ 13.536,00 5,82 78.779,52

8.5 m³              44,03 

8.6                             -            -                      -   

8.7                             -            -                      -   

IX  - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO

9.1 Prenchimento da jazida com material orgânico proveniente do seu decapeamento m³                0,58 

9.2 Semeadura manual (pó calcário, adubos NPK, orgânico, potássio, fósforo enxofre e sementes) m²                1,47 

9.3                             -            -                      -   

9.4                             -            -                      -   

9.5                             -            -                      -   

459.439,36

24.438,26

Obs:

1ª Categoria Solo (70%) + Brita (30%)Estabilização Química de Solo 429.607,38                                                                                                                                                                                                                                                    

Guilherme Biermann Liscano
Engº Civil - CREA RS215223

Para o item 7.9 (Passagem Molhada), deverá ser elaborado um projeto específico para a obra em questão, com o preenchimento dos quantitativos reais de serviços a serem
executados, na aba de sua respectiva composição, de modo a se alcançar o valor da obra de arte, visto que as quantidades lá utilizadas, referem-se a um projeto específico de
uma passagem molhada de 61,00 m de comprimento, apresentada a título de exemplificação.

As bacias de acumulação (micro bacias - item 3.20) serão executadas nas laterais da estrada para acúmulo de água pluvial, evitando que a mesma escoe por longos trechos,
erodindo o solo em sua passagem. A distância entre elas será de acordo com o trecho e sua profundidade deve ser abaixo do nível da estrada.

Após executado os trabalhos definidos no ítem VII, os mesmos deverão ser recebidos por profissionais habilitados, através da apresentação de Relatório Técnico, onde conste
o georeferenciamento da área recuperada, o atendimento às exigências constantes do PRAD aprovado e a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional
responsável pela vistoria .

A partir do volume de material compactado em 8.4, para o cálculo dos volumes de material no corte em 6.1 foram adotados os fatores de homegeneização indicados pelo DNIT
no Manual de Implantação Básica de Rodovias - IPR 742 (pág. 497), onde Fh é 1,0 para material de 1ª categoria, 1,15 para material de 2ª categoria e 1,45 para material de 3ª
categoria (em materiais não ensaiados). Fh = Dcomp/Dcorte

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita
comercial (inclusos o espalhamento, a conformação e a compactação da plataforma)

TOTAL

Preço por quilômetro de estrada

Em todas as composições deve ser verificada se há a necessidade de preenchimento de informações de alguma eventual célula, principalmente quanto ao transporte em
rodovia em leito natural, revestimento primário ou pavimentada.

Para os itens 7.5 e 7.6, deverão ser elaborados projetos específicos com preço da respectiva obra de arte, incluindo os ensaios geotécnicos do subsolo e o controle tecnológico
do concreto.

t x km 202.108,32 1,42 286.993,81

Compactação de material de revestimento a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação da
plataforma)

1ª Categoria

t x km 1,77

cj                    -   
7.9.2 - Placa refletiva de sinalização de obra (de Regulamentação - [1,00 x 0,60]m),
película tipo I + X, inclusive cavalete - utilização 10 vezes

7.9.3 - Placa refletiva de sinalização de obra (Barreira de Sinalização Tipo II - [1,50
x 0,30]m), película tipo VIII, direcionamento ou bloqueio - utilização 10 vezes

Passagem molhada em alvenaria de pedra argamassada 1:4 (largura livre de 5,00 m), inclusive enrocamento de
pedra de mão à jusante (largura mínima de 3,00 m)

7.10

Conjunto de placas para
sinalização provisória de
execução de obras, com
películas retrorrefletivas do tipo
VIII e do tipo I + X, inclusive
cavaletes

7.9.1 - Placa refletiva de sinalização de obra (de Regulamentação, diâmetro de
0,60 m), película tipo I + X, inclusive cavalete - utilização 10 vezes

Ponte em estrutura de concreto armado largura mínima de 5,00 m (deverá ser elaborado o projeto estrutural da ponte,
bem como orçamento específico para apresentação da proposta) 

7.7

Fornecimento e implantação de placa de advertência para
sinalização de obras de arte especiais, em chapa de aço
galvanizado nº 16, película retrorrefletiva tipo I + SI, com
suporte e travessa em madeira de lei tratada 8 x 8 cm.
(Informar as medidas das placas dessa composição)
Mata burro com estrutura em perfis de aço e concreto (Incluso transporte) - Preencher os campos da DMT dessa
composição

Ponte em estrutura mista (concreto e madeira de lei LEGALIZADA - peças aparelhadas), com vigamento simples e
fundação em estacas cravadas (madeira e/ou concreto), largura mínima de 5,00 m. Elementos em concreto armado
=> blocos, pilares, transversinas, vigas de contraventamentos, alas e testas de caixão de aterro e guarda corpo.
Elementos em madeira de lei => balancins, longarinas, assoalho, rodeiros e guarda rodas, inclusive imunização total
das madeiras (deverá ser elaborado o projeto estrutural da ponte, bem como orçamento específico para apresentação
da proposta).
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