


- Paredes a Construir
- Pisos a substituir

Pisos a demolir = 150,00m²
 Piso -porcelanato =150,00m²
 Rev.Ceramica em Parede =60,00m²
 Gesso Cart.-rebaixar teto =132,00m²
 Pontos-tomada de energia(refazer)=35,00 Un
 Pintura acrilica 2 demão/teto-gesso=132,00m²
 Pintura acrilica 2 demão/paredes =255,00m²
 Pintura esmalte 2 demão/esquadr =21,00m²
 Aplicação de remov.de tinta/esmalte= 6 portas
 Parede a Construir = 2,00m²
 Substituição de janelas (120x160)= 5 unid
 Massa epoxi (S.Reunião/corredor) = 140,00 m²
 Pintura externa -
 -Beiral/abas -forrinho = 100,00 m²
 -Paredes ext-reparps e pintura -600,00m²

 <p>Rua Frei Leonardo Braun, n.50 TEL.: (071) 3344-0200 e-mail: prefeitura@inhacorá.com.br São José do Inhacorá - RS</p>	<p>e- Hospital-UBS-MELHORIAS INTERNAS.dwg</p> <p>Endereço Eletrônico</p>		<p>RUI</p> <p>Desenho</p>	<p>15/08/2020</p> <p>Data</p>
	<p>Origem:</p> <p>REFORMA UNIDADE SANITÁRIA A - SEDE TERREMO N. 01 - QUADRA N.38</p>		<p>REFORMA Nº:</p> <p>08/2020</p>	
	<p>Inscrição do objeto: SÃO JOSÉ DO INHACORA</p>		<p>PRANCHA:</p> <p>01</p>	
<p>ARQUITETÔNICO</p>				
<p>Título:</p> <p>P. BAIXA - PINTURA E REFOR,A -UBS</p>				
<p>Área:</p> <p>150,00m²</p>	<p>Escala:</p> <p>1/100</p>	<p>Data:</p> <p>Agosto /2020</p>		
<p>Proprietário:</p> <p>Prof. Municipal- Gilberto P Hammes</p>		<p>Resp. Técnico:</p> <p>Eng. Civil - Rui T. Lewiski -CREA 41658</p>		