



Endereço: Avenida Jacob Reinaldo Hapenthal, nº 3201 - Cerro Largo/RS

1.	Administração Central (sobre o faturamento)					Taxas (%)
1.1	Suprimento de materiais e equipamentos					-
1.2	Comunicação e locomoção do pessoal do escritório à obra					-
1.3	Pessoal técnico e administrativo					-
1.4	Rateio de despesas c/ pessoal ligados parcialmente à obra (contabilidade e diretoria					-
1.5	Rateio de despesas gerais do escritório central (aluguéis, manutenção)					-
1.6	Outros					
	Total (1.)					0,00
2.	Administração da Obra					Valor (R\$)
2.1	Pessoal					
2.2	Equipamentos soldador					
2.3	Ferramentas máquinas de corte					
2.4	Equipamentos de proteção individual e coletiva EPIS E PCS					1.899,15
2.5	Controle tecnológico, sondagens e projetos complementares					-
2.6	Despesas permanentes da obra					-
2.7	Despesas financeiras					-
2.8	Outros					-
	Total (2.)					R\$ 1.899,15
3.	Encargos Fiscais					Taxas (%)
3.1	C. SOCIAL					1,00
3.2	PIS					0,65
3.3	ISS					2,00
3.4	COFINS					3,00
3.5	IMP. RENDA					4,80
3.6	Outros					-
	Total (3.)					11,45
4.	Bonificação					Taxas (%)
4.1	Lucro					5,26
	Total (4.)					5,26

Taxa (%)	Valor (R\$)	Parcelas (%)
----------	-------------	--------------

Resumo	Custo direto da obra				78,74	34.306,43	78,74
	1- Administração central				0,00	-	-
	2 - Administração da obra				7,38	2.531,81	7,38
	3 - Encargos fiscais				11,45	3.928,08	11,45
	4 - Bonificação				5,26	1.804,51	5,26
	B.D.I.				24,09	8.264,40	42.570,85

Cerro Largo, RS Data: / /

PREFEITO MUNICIPAL

SETOR DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO